

O MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, torna público a suspensão da abertura dos envelopes contendo a proposta do dia 26 de outubro as 8:00 horas do PL 050/2018, TP 03/2018. OBJETO – construção de extensão de rede de drenagem pluvial da Rua Sebastião Teixeira – Leandro Ferreira – MG. NOVA DATA SERÁ DIVULGADA. Motivo – julgamento do recurso impetrado pela empresa Construtora e Engenharia Rodrigues Diniz Ltda. Leandro Ferreira, 25 de outubro de 2018. Camila Anayara Lacerda Correa – Presidente da CPL.